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I  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UZYTKOWEGO 
 

 
 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 
1.1    Wstęp 
 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zadania pn.: "Budowa sieci 
kanalizacyjnej w mieście Pułtusk." 
W ramach niniejszego zadania przewidziano podział budowy na trzy etapy, każdy z etapów podzielony 
został na zadania z podziałem na ulice. 
 
ETAP I 
Zadanie 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Kościuszki (wg gotowego projektu, pozwolenie na 
budowę z dnia 09.06.2015) 
 
Zadanie 1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Wojska Polskiego, ul. Białowieska, ul. 17 Sierpnia. 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od ronda do ul. 17 Sierpnia polegająca na budowie 
kanalizacji sanitarnej oraz budowie osobnej kanalizacji deszczowej na tym odcinku. 
 
Zadanie 1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Żwirki i Wigury, ul. New Britain, ul. Glinki,  
 
Zadanie 1.4 Budowa słonecznej/hybrydowej suszarni wraz z magazynem osadów oraz wymiana 
urządzeń do mechanicznego odwadniania osadów dla oczyszczalni w Pułtusku. (rozwiązania i 
wytyczne wg odrębnego opracowania) 
 
ETAP II 
Zadanie 2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej: osiedle przy ul. Śniegockiego 
 
Zadanie 2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z 
GS) 
 
Zadanie 2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: GS,  
 
Zadanie 2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Wiśniowa, ul. Winogronowa  
 
Zadanie 2.5 Zakup pojazdu specjalnego do konserwacji sieci kanalizacyjnej (wytyczne wg odrębnego 
opracowania) 
 
ETAP III 
 
Zadanie 3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Pod Wróblem 
 
Zadanie 3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Białowiejska 
 
Zadanie 3.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Zielona Dróżka 
 
Zadanie 3.4 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Wspólna i Rybitew 
 
 Budowa nowo projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci ogólnospławnej, 
umożliwi poprawę jakości życia mieszkańców, poprawę jakości wód zaskórnych i podziemnych oraz 
poprawę zarządzania ściekami na obszarze realizowanej inwestycji. Inwestycja zapewni 
uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie przedsięwzięcia w wyniku podłączenia posesji do 
projektowanych sieci kanalizacji oraz eliminację zbiorników bezodpływowych, które często są w złym 
stanie technicznym. Inwestycja pozwoli ograniczyć niekontrolowane odprowadzenie nieczystości 
ciekłych do gleby i ich przenikanie do wód gruntowych i podziemnych. 
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1.2    Zakres robót 
 Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pułtusku" obejmuje: projektowanie, roboty 
rozbiórkowe i budowlane, uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania 
niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego.  
 Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celów, zasad rozwiązań 
projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do poszczególnych zagadnień.  
Zgodnie z § 15 [Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 
2072)] program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i 
robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz 
wykonania prac projektowych. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w 
formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 
A. Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez 
Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 
B. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych 
Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 
a) planowane koszty prac projektowych; 
b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 
Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU z 2004 r., nr 130, poz. 1389) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
 Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, 
także zaproponować inne niż w Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, 
obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych wykonywanych obiektów. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych. 
 
Zakres robót obejmuje: 
1) zaprojektowanie: 
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji 
- przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną 
- przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ronda do  
ul. 17 Sierpnia polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej oraz budowie osobnej kanalizacji 
deszczowej,  
oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań i uzgodnień wymaganych do realizacji inwestycji, 
między innymi: dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, 
projektów odtworzenia nawierzchni, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, 
projektów przyłączy elektrycznych do zasilenia przepompowni ścieków, uzgodnień na obszarach 
objętych ochroną konserwatorską oraz uzgodnień środowiskowych, uzgodnieni z RZGW w przypadku 
takiej konieczności, uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami działek oraz uzgodnienia ze wszystkimi 
gestorami sieci. Inspekcja telewizyjna po wykonaniu robót kanalizacyjnych. 
 
Dla każdego zadania, poza wymienionym w punkcie nr 1.1 należy wykonać oddzielną 
kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 
zgłoszeniem robót budowlanych w odpowiedniej jednostce urzędowej. 
 
2) Wybudowanie wyżej wskazanych sieci i przepompowni ścieków wraz z odtworzeniem istniejących 
nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia Kontraktu. 
 
 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIA 
2.1    Wymagania projektowe 
 Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług niezawodne działanie 
projektowanych sieci i instalacji (przyłączy kanalizacyjnych). Wszystkie zastosowane rozwiązania 
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powinny być oparte tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać 
wymagania stawiane dla projektowanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL. Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, 
właściciela nieruchomości gruntowej oraz właściciela sieci. 
 Wykonawca sporządzi: projekt budowlany i projekt wykonawczy we wszystkich branżach 
potrzebnych do realizacji wymagań PFU. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikację 
wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 
Zamówienia; wykonanie niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej oraz dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznych, wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów 
projektowych; uzyskanie aktualnego wyrysu i wypisu z rejestru gruntów; wykonanie inwentaryzacji 
istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego 
i wykonawczego; zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robot. Dokumentacja 
projektowa winna być opracowana przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia i 
doświadczenie, minimum 5 lat, zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub 
odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką 
inżynierską i najlepszą dostępną techniką wymaganą Prawem Kraju. 
 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego od 
wczesnych prac projektowych, aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. Wszelkie zapytania do 
projektantów będą zgłaszane pisemnie i projektanci będą mieli 7 dni na odpowiedz pisemną. 
 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia uprawnionego geodety w celu obsługi bieżącej 
oraz powykonawczej na inwestycji. Dodatkowo wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie 
trasy w terenie oraz ustalenie rzędnych wysokościowych.  
 
 
2.2    Dokumentacja techniczna 

 Przedmiot zamówienia dla każdego z etapów obejmuje opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej, wykonanej zgodni z przepisami prawa Kraju, w tym m.in.: 

1. Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporządzenie map do celów projektowych, 
opracowań geotechnicznych do celów projektowych, inwentaryzacji budowlanych do celów 
projektowych, inwentaryzacji dendrologicznych, ekspertyz itp. 

2. Opracowanie Projektu Budowlanego. Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne opinie, zatwierdzenia w tym także  
PWiK w Pułtusku i przedłożyć jeden komplet dokumentacji w wersji papierowej do akceptacji 
przez Zamawiającego, który ma na uzgodnienie czas 15 dni roboczych od daty złożenia 
kompletnej dokumentacji. Po pozytywnej ocenie i akceptacji przez Zamawiającego 
Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji lub dokumentu umożliwiającego 
prowadzenie robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów budowlanych i 
wykonawczych w 6-ciu egzemplarzach razem z informacją BIOZ, dokumentacją geologiczno-
inżynierską, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami oraz Tabelą 
Elementów Rozliczeniowych wraz z wycenionym TER oraz po 2 egzemplarzy wersji 
elektronicznej kompletnej dokumentacji projektowej. Opracowanie projektowe musi zawierać 
wszystkie branże niezbędne do realizacji inwestycji objętej programem. 

3. Dokumentacja projektowa powinna zwierać i rozwiązywać również następujące zagadnienia: 
- szczegółowy harmonogram robot dla całego zadania, 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- organizację placu budowy wraz z uwzględnieniem terenów czasowo zajętych na potrzeby 
11zaplecza budowy, 
- przygotowanie propozycji organizacji objazdów, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i 
informacją dla mieszkańców, 
-zapewnienie koordynacji w zakresie czasu wykonania robot budowlanych z innymi zadaniami 
komunikacyjnymi i uzbrojenia realizowanymi w okolicy planowanej inwestycji 

4. Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robot, 
uzgodnionych z Komendą Miejską Policji oraz właściwymi terenowo zarządcami. Dla dróg 
krajowych i wojewódzkich w właściwymi komendami Policji 
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5. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, uzgodnionego z Komendą Miejską Policji w 
Pułtusku oraz właściwymi terenowo zarządcami oraz dla dróg krajowych i wojewódzkich w 
właściwymi komendami Policji 

6. Dokumentacja powinna posiadać wszelkie możliwe uzgodnienia z instytucjami jak również 
należy przewidzieć, iż mogą wystąpić dodatkowe uzgodnienia lub uzupełniające z instytucjami 
niewymienionymi w niniejszym opracowaniu. 

7. Zamawiający przekaże wykonawcy decyzje środowiskowe oraz decyzje lokalizacji celu 
publicznego dla poszczególnych zadań. 

8. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane.  

10. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, 
11. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej włącznie z opłatami administracyjnymi związanymi z ewentualną 
wycinką drzew. 

12. Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji i uzgodnienia Projektu Budowlanego 
oraz Wykonawczego przed skierowaniem go do realizacji, w aspekcie zgodności z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokonanymi uzgodnieniami. Zawartość dokumentacji musi być 
zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować wszelkie niezbędne opracowania w tym 
projekty budowlane i wykonawcze, we wszystkich branżach wraz niezbędnymi uzgodnieniami i 
pozwoleniami.  

 Dokumentacja powinna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym, dostarczona do 
zatwierdzenia w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie oraz uwzględniającym czas na ewentualne 
korekty i poprawki. 

Forma drukowana 
 Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Zamawiającemu wchodzące w zakres 
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego Zamówienia 6 egzemplarzy kompletnej 
dokumentacji wraz z spisem opracowań i oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest 
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z 
punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. 

Forma elektroniczna 
 Dokumentację w wersji elektronicznej wykonać z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 

• Rysunki - format dwg/dxf i pdf. 
• Tekst - format doc i pdf, 
• Arkusze kalkulacyjne - format xls i pdf - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne 

formuły, 
• Harmonogramy – format xls i pdf, 
• Obrazy - format jpg lub tiff i pdf. 
• Układ dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowej. 

 
2.3    Roboty budowlane 
 W zakres Zamówienia związany z budową wchodzi: 

• uzyskanie danych o reperach na terenie budowy i w jej pobliżu o ile to będzie potrzebne, 
• wykonanie Robot budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym, wykonawczym i uzyskanym pozwoleniem na 
budowę, jak również przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, oraz 
uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, 
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• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, o 
ile to będzie potrzebne. 

• sporządzenie dokumentacji fotograficznej Robot z każdego etapu realizacji, która 
następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej, 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności 
Projektu Budowlanego. Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym wymiary, parametry 
są orientacyjne i mają na celu opis przedmiotu Zamówienia. 
 Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu Zamawiającego, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 
Zamówienia. 
 W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania i 
przekazania przedmiotu umowy. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie 
ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia. 
 Zamawiający będzie zlecał poszczególne etapy i zadania do wykonania jako osobne zadania. 
Cena zamieszczona w Formularzu Oferty będzie ceną za poszczególne etapy i zadania za wykonanie 
umowy i powinna obejmować: 

• wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami 
administracyjnymi, 

• dokonanie rozbiórek istniejących nawierzchni i elementów ulic wraz z podbudowami, 
• wykonanie robot budowlanych oraz prowadzenie badań kontrolnych 
• wprowadzenie, utrzymanie i demontaż elementów czasowej organizacji ruchu 
• wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem 
• zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia 

niezbędnych prób w tym także prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
• zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a 

w przypadku zniszczenia również ich odtworzone. 
• zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych oraz instrukcji bhp i p. poż, 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
• opłaty administracyjne, 
• zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób 

końcowych, 
• zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty 

przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i 
koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne. 

 Wykonawca, znając zakres projektów, robot i celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Zamówieniem.  
 Wykonawca w ofercie musi przewidzieć koszty prac na czynnym kanale w al. Wojska Polskiego 
oraz musi to uwzględnić w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace 
budowlane w ul. Wojska Polskiego przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej tak aby roboty 
prowadzić przy czynnym kanale. Wykonawca musi zapewnić odbiór ścieków przez trwanie przebudowy 
i budowy nowych kanałów w al. Wojska Polskiego oraz musi przewidzieć bezpośredni przełączanie 
przyłączy do nowobudowanych kanalizacji.  
 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się wynikami szczegółowych wizji terenowych, inwentaryzacji własnych oraz wynikami opracowań 
własnych i zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
2.4    Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 



AKTUALIZACJA PRPROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Pułtusku” 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

-10- 

2.4.1    Zamawiający  
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
Sp. z o. o. w Pułtusku, 
ul. Wyszkowska 2, 
06-102 Pułtusk 
 

2.4.2    Lokalizacja 
 Przedsięwzięcie jest realizowane w województwie mazowieckim w powiecie pułtuskim w 
granicach administracyjnych gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk i dotyczy budowy kanalizacji w 
następujących ulicach: ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Białowieska, ul. 17 Sierpnia, ul. Żwirki i 
Wigury, ul. New Britain, ul. Glinki, ul. Pod Wróblem, ul. Mickiewicza (do skrzyżowania z GS), GS,  
ul. Wiśniowa, ul. Winogronowa,  osiedle przy ul. Śniegockiego, ul. Białowieska, ul. Zielona Dróżka,  
ul. Współna, ul. Rybitew, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych należących do gminy i Skarbu 
Państwa, działkach prywatnych dla, których inwestor uzyska prawo do dysponowania nieruchomością. 
Obecnie miasto Pułtusk posiada około 18 tyś. mieszkańców.  
 

2.4.3    Analiza oddziaływania na środowisko 
 Przestrzenny system ochrony przyrody tworzą tereny o zróżnicowanym statusie prawnym i 
różnych funkcjach. Są to: parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe z otulinami, 
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne. Planowane przedsięwzięcie nie jest 
usytuowane w obszarach Natura 2000. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia nie będzie ono miało 
negatywnego wpływu i niebedzie oddziaływać na znajdujące się w sąsiedztwie obszary specjalnej 
ochrony Natura 2000 tj.:Dolina Dolnej Narwi, Puszcza Biała, rezerwat przyrody tj.: Nadbużański Park 
Krajobrazowy, obszar chronionego Krajobrazu tj.: Nadsielsko-Karniewski. 
 Na potrzeby PFU przeanalizowano obszar opracowania pod kątem występowania w zasięgu 
oddziaływania planowanej inwestycji obiektów chronionych wyznaczanych na podstawie 
następujących aktów prawnych: 
− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
− ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
− Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 
1978 roku Nr 7, poz. 24); 

− Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn w dniu 23 
czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 2, poz. 17); 

− Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w 
Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 roku Nr 58, poz. 263). 

 Na dzień sporządzania programu funkcjonalno - użytkowego planowana inwestycja nie 
koliduje bezpośrednio z istniejącą lub projektowaną formą ochrony przyrody lub inną formą ochrony 
środowiska wynikającą z ww. dokumentów. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej nie 
będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne pod względem ilości, rodzaju i 
składu wydalanych zanieczyszczeń płynnych, stałych i gazowych, zakłóceń elektrycznych, 
promieniowania i innych uciążliwości, inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) 
 Na etapie przygotowania projektu budowlanego Wykonawca, ma obowiązek sprawdzić czy 
opisane powyżej obszary nie uległy zmianie oraz dostosować zawartość dokumentacji do 
obowiązujących norm, przepisów i aktów prawnych. Koszt wykonania niezbędnych opracowań i 
sprawdzeń należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

2.4.4    Dojazd do placu budowy 
 Teren przewidziany pod inwestycję jest związany bezpośrednio lub pośrednio z istniejącym 
układem drogowym Miasta Pułtusk. Dojazd do obszaru objętego Projektem zapewniony jest 



AKTUALIZACJA PRPROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Pułtusku” 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

-11- 

bezpośrednio z istniejących ulic orz przez tereny prywatne na których właściciele wyrazili zgodę na 
udostępnienie gruntów do celów budowlanych. Prace budowlane prowadzone będą w ciągu 
istniejących ulic lub w ich pasie drogowym oraz na działkach należących do Gminy Pułtusk i innych 
właścicieli, którzy wyrazili zgodę się na lokalizację kanalizacji sanitarnej. 
 

2.4.5    Stan prawny terenu 
 Teren przewidziany pod budowę obejmuje działki, których właścicielem (lub ich dysponentem 
na podstawie odrębnego pełnomocnictwa) jest Gmina Pułtusk oraz Skarb Państwa, jak i również 
działki prywatne -gdzie zostało uzyskane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w 
celu wykonania kanalizacji sanitarnej. W stosunku do działek, które nie są własnością Gminy, a 
niezbędne będzie ich wykorzystanie w związku z niniejszym projektem, do Wykonawcy należy 
przygotowanie wszelkich potrzebnych do ich pozyskania dokumentów. 
 

2.4.6    Obecny stan zagospodarowania terenu 
 Kopia mapy zasadniczej stanowiąca załącznik do niniejszego PFU przedstawia istniejący układ 
uzbrojenia podziemnego wraz z układem drogowym. Na obszarze inwestycji występują następujące 
obiekty infrastruktury technicznej: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć deszczowa, 
- sieć ogólnospławna 
- sieć gazowa, 
- sieć telefoniczna i światłowodowa, 
- kablowa i napowietrzna sieć energetyczna. 
- sieć cieplna. 
Sieć kanalizacji sanitarnej ma charakter rozdzielczy, przebiega głównie w centralnej części miasta. 
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są poprzez kanały grawitacyjne oraz częściowo pompownie 
ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków. W pozostałej części miasta na obrzeżach ścieki 
odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.   
 

2.4.7    Zapotrzebowanie na wodę 
 Dla potrzeb opracowania projektu założono normatywne zużycie wody przez mieszkańców 
tj.q=100 dm3/os*dobę. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest 100% ilości pobieranej wody 
tj.q=100 dm3/os*dobę. – Wg wytycznych PWiK w Pułtusku 
 

2.4.8    Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
 Realizacja inwestycji umożliwi dostosowanie stanu infrastruktury kanalizacyjnej do polskich i 
unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotyczących niezawodności dostawy oraz jakości wody 
pitnej oraz odprowadzenia ścieków. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę 
mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków i poprawi jego efektywność. 
 Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami 
(Dyrektywa 91/271 - ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości 
środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 
W wyniku realizacji inwestycji osiągnięte zostaną cele: 
- likwidacja zbiorników bezodpływowych, które często ze względu na nieszczelności zanieczyszczają 
glebę i wody podziemne, 
- ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (zanieczyszczeń przydomowych ujęć wody przez 
nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych zbiorników na ścieki), 
- wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego przez dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, 
- dostosowanie do dyrektyw UE 
 

2.4.9    Przeszkody sztuczne i naturalne 
Mosty – na przekroczeniu kanałów rzeki Narew 
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Kanały wodne - na rzece Narew  
 
Rów melioracyjny - przy ul. Śniegockiego 
 
Teren zalewowy – ul. Pod Wróblem 
 
Obszar objęty ochroną konserwatorską 
Zgodnie z otrzymanymi przez Zamawiającego decyzjami lokalizacyjnymi inwestycji celu publicznego, w 
razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest 
zabytkiem, należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć 
go i niezwłocznie powiadomić Inżyniera oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 32 i 33 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jeżeli z tytułu 
zaistniałej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor 
nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót. 
Zadanie przy ul. Wspólnej i Rybitew położone jest w obszarze objętym ochroną konserwatorską, 
opracowana dokumentację należy uzgodnić z odpowiednią jednostką konserwatora zabytków na 
etapie dokumentacji projektowej. 
 
Drogi - W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają drogi gminne, wojewódzkie, krajowe i 
powiatowe. Sieci wraz z odgałęzieniami realizowane będą w istniejących pasach drogowych, wzdłuż 
jezdnych oraz przejściami w poprzek jezdni. Należy ograniczyć do minimum naruszenie istniejącej 
nawierzchni. O warunki odtworzenia pasów drogowych oraz uzgodnienie przejścia w pasie drogowym 
Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do właściwego zarządcy drogi po zaprojektowaniu przebiegu 
sieci.  
 

2.4.10    Podstawa opracowania dokumentacji 
Dokumentami, na podstawie których zostały przygotowane założenia techniczne wykonanie zadania 
pod nazwą ""Inwestycja kanalizacji sanitarnej w Pułtusku" są: 
- Wizja lokalna 
- Mapa zasadnicza w skali 1: 1000 
- Warunki techniczne inwestycji kanalizacji sanitarnej PWiK w Pułtusku o które należy wystąpić na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 
- Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowiązujące w budownictwie 
- Ustalenia inwestorskie 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi 
zmianami) 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 
 
2.5    Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia 
 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią 
jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
· Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 
uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
· Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać 
możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
· Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy 



AKTUALIZACJA PRPROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Pułtusku” 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

-13- 

· Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 
środowisku wodnym 
· Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania. 
· Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego i Inżyniera. 
· Akceptację Zamawiającego i Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 
etapie projektu i wykonawstwa. 
· Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać Warunki do projektowania PWiK w Pułtusku oraz 
powinna być uzgodniona z PWiK w Pułtusku, który ma 15 dni roboczych na uzgodnienie od daty 
złożenia kompletnej dokumentacji. 
 

2.5.1    Sieć kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji ogólnospławnej 
Urządzenia –sieci kanalizacyjne służące do wprowadzania ścieków sanitarnych oraz ogólnospławnej 
Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy- 
użytkowników. W al. Wojska Polskiego, istniejący kanał ogólnospławny murowany o przekroju 
jajowym o wymiarach: podstawa 0,8m i wysokość 1,0m należy zdemontować na odcinku ok. 255m. od 
ronda pkt D1 do skrzyżowania ul. 17 Sierpnia pkt D8. W miejsce kanału ogólnospławnego należy 
wykonać kanalizację sanitarna i obok ułożyć kanał deszczowy. Należy prowadzić prace budowlane w 
ul. Wojska Polskiego przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej tak aby roboty prowadzić przy 
czynnym kanale i zapewnić odbiór ścieków przez trwanie przebudowy i budowy nowych kanałów oraz 
należy przewidzieć bezpośredni przełączanie przyłączy do nowobudowanych kanalizacji.   
 

2.5.2    Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 
 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 
stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające 
wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w 
przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, 
aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem 
budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności 
CNBOP. 
 

2.5.3    Ogólne wymagania eksploatacyjne 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie 

jakościowym. W ramach Projektu Zamawiający wymaga co najmniej zaprojektowania i wykonania 
następujących obiektów budowlanych, wraz z instalacjami infrastruktury technicznej: 

A) budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą niezbędną do 
przyłączenia do sieci. Kanał ogólnospławny w ul. Wojska Polskiego należy zdemontować 
na odcinku ok. 255m. od pkt D1 do pkt D8. W miejsce kanału ogólnospławnego należy 
wykonać kanalizację sanitarna i obok ułożyć kanał deszczowy, prace należy prowadzić na 
czynnym kanale. 

B) usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną 
C) odtworzenie nawierzchni do stanu przed realizacją inwestycji 
D) Budowa pompowni ścieków, należy zasilić pompowni w energię elektryczną 

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na urządzenia i roboty budowlane. 
 

2.5.4    Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
 W trakcie prac projektowych do obowiązków Projektanta należy wykonanie rozpoznania w 
zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w tym wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów, 
urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym do wykonania Projektu budowlanego i wielobranżowego 
wykonawczego. Projektant musi mieć na uwadze liczne poprzeczne przejścia uzbrojenia podziemnego 
(kanalizacji, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, elektrycznej oraz rów melioracyjny). 
Szczegółowy zakres zabezpieczenia tych sieci będzie wynikał z warunków i informacji technicznych 
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uzyskanych przez Projektanta od właścicieli zarządzających poszczególnymi sieciami uzbrojenia. 
Projekt budowlany powinien zostać uzgodniony z gestorami uzbrojenia podziemnego, na ZUDP, z 
właścicielami działek oraz zarządcami dróg. W trakcie uzgodnień może zaistnieć konieczność aby 
uzyskać uzgodnienia uzupełniające oraz dodatkowe z różnymi jednostkami terenowymi i urzędami co 
nie wpłynie na dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku braku naniesionych na mapę obiektów, sieci 
lub instalacji lub odstępstw w naniesionych już obiektach, sieciach lub instalacjach, wystąpiły kolizje 
należy uzgodnić to z właścicielami sieci i obiektów i określić sposób rozwiązania kolizji oraz nie wpłynie 
to na możliwość ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie.    
 
2.6    Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 Poniżej opisano główne elementy Zamówienia w zakresie ich właściwości funkcjonalno-
użytkowych. Opisane wymagania dla projektowanych przez Wykonawcę Robót należy traktować jako 
minimalne i należy je uzupełnić o wymagania zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 
normami i innymi przepisami w tym zakresie. Materiały, urządzenia, instalacje, itp. muszą być z 
asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 
 Bez względu na wybrane przez Wykonawcę rozwiązanie jest on zobowiązany do spełnienia 
wszystkich wymagań niniejszego PFU. Wybór jakiegokolwiek rozwiązania projektowego, nie zwalnia 
Wykonawcy od stosowania się do wszystkich koniecznych i obowiązkowych zmian, aby zapewnić, że 
wymogi wyszczególnione w niniejszym PFU są w całości spełnione. Zastosowane materiały, urządzenia 
i wszelkie instalacje muszą być fabrycznie nowe. Jeśli materiały, urządzenia, instalacje, itp. są 
produkowane lub pozyskiwane w kilku klasach jakości lub w kilku gatunkach, to Wykonawca zawsze 
zastosuje najwyższą klasę lub gatunek. Materiały, urządzenia, instalacje, itp., których to dotyczy 
muszą posiadać wymagane dla nich oznakowania oraz świadectwa dopuszczenia certyfikaty, 
deklaracje zgodności, aprobaty, atesty, oceny, które będą wydane przez właściwe, upoważnione 
jednostki certyfikujące. 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne – Warunki Wykonania i Odbioru Robot - dla 
poszczególnych asortymentów robot Wykonawca powinien przygotować i przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego wraz z projektem budowlanym. 
 Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych 
materiałów koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych założeń 
Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te 
powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic 
wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 
potwierdzające wymaganą przepustowość.  
 Budowane sieci kanalizacyjne należy lokalizować w istniejących pasach drogowych w miarę 
możliwości poza jezdniami. Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale 
Inżyniera i Zamawiającego do przedstawienia koncepcji przebiegu trasy i jej uzgodnienia. Należy 
skanalizować wszystkie działki budowlane lub wydzielonych działek w zakresie opracowania 
 W przypadku konieczności realizacji sieci w pasach dróg, należy wykonać projekty odbudowy 
nawierzchni zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządcy dróg. 
 
Dane dotyczące ilości odprowadzanych ścieków kanalizacją zbiorczą uzyskano z PWiK 
 
Teren inwestycji 
Bilans wody 
Aktualnie na terenie objętym inwestycją zamieszkuje 1868 osoby, w tym 1065 w aL. Wojska Polskiego 
których ścieki są obecnie odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej.  
Zużycie ścieków przyjęto: 
− dla budownictwa mieszkaniowego 100 dm3/dn, 
− dla usług 100dm3/dn 
Współczynniki nierównomierności: dobowy – Nd=1,3; godzinowy – Ng=2,5. 
 

Tabela nr 1 – zużycie wody, szacowana ilość osób dla ulic z planowaną budową kanalizacji 
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Lp
.  

Nazwa ulicy 

Całkowite 
zużycie wody 
wg danych do 
rozliczeń PWiK 
(m3/miesiąc) 

Ilość 
budynków 

mieszkalnych 
(szt.) 

Przelicznik 
3,5 osoby na 

budynek 
jednorodzinn

y 
(osób/budyn

ek) 

Szacowan
a ilość 

osób (szt.) 

Pozostali 
odbiorcy 

(zakłady,sklepy
, usługi) (szt.) 

1 Kościuszki  210 18 3,5 63 2 

2 

Kanalizacji 
Żwirki i 

Wigury i ul. 
New Britain, 

ul. Glinki 

273 26 3,5 91 - 

3 Osiedle przy ul 
Śniegockiego  252 24 3,5 84 - 

4 

Mickiewicza 
(od u. Pana 
Tadeusza do 
skrzyżowania 

z GS) 

17 - - - 2 

5 GS 94 - - - 12 

6 
ul. Wiśniowa 

ul. 
Winogronowa 

159 15 3,5 53 - 

7 

ul. Pod 
Wróblem ( 

przepompowni
a) 

84 8 3,5 28 - 

8 

ul. 
Białowiejska 

(przepompow
nia) 

294 24 3,5 84 4 

9 

ul. Zielona 
Dróżka 

(przepompow
nia) 

147 13 3,5 46 1 

10 

ul. Wspólna i 
Rybitew 

(przepompow
nia) 

651 61 3,5 214 1 

 Ogółem 2181 189 - 663 22 
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Tabela nr 1.1 – zużycie wody, szacowana ilość osób dla kanalizacji w Alei Wojska Polskiego z podziałem na 
obecnych odbiorców i przyszłych 

  

Całkowite 
zużycie wody 
wg danych 
do rozliczeń 
PWiK 
(m3/miesiąc) 

Ilość 
budynków 
mieszkalnych 
(szt.) 

Ilość lokali w 
budynku 
wielolokalowym 
(szt.) 

Przelicznik 3,5 
osoby na 
budynek 
jednorodzinny 
(osób/budynek) 

Szacowana 
ilość osób 
(szt.) 

Pozostali 
odbiorcy 
(zakłady,sklepy, 
usługi) (szt.) 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej ul. 
Wojska 
Polskiego 
dopływ z 
Białowieskiej i 
17 Sierpnia 
oraz 
przebudowa 
kanalizacji 
ogólnospławnej 

Budynki 
podłączone 
do 
istniejącej 
kanalizacji 

2346 38 265 3,5 1061 2 

Budynki do 
podłączenia 
w ramach 
budowy 
kanalizacji 

354 32 9 3,5 144 5 

 Ogółem 2700 70 274 - 1205 7 
 
 
Bilans ścieków 
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do programowania zaopatrzenia w wodę i ilości ścieków (jak 
również zasadami rozliczeń stosowanymi przez przedsiębiorstwa wodociągowe) przyjmuje się, iż ilość 
odprowadzanych ścieków jest równa ilości pobieranej wody. 
  Tak więc ilość ścieków będzie wynosiła dokładnie tyle samo co pobranej wody. 
 
Uwaga: 
 Ostateczne wartości w zakresie długości, średnic sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w 
Dokumentacji Projektowej. Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót 
uwzględniającego możliwość ich odbioru, uruchomienia i włączenia do eksploatacji. Wykonawca 
zaprojektuje i wykona inwestycje bezwykopowo oraz w wykopach otwartych uwzględniając aspekty 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci 
stanowi element prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. Zarządcy dróg 
określą na etapie projektu gdzie należy wykonać kanalizację bezwykopowo a gdzie będzie to możliwo 
wykopem otwartym. 
 Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich 
wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – w 
szczególności: 
- trwałości Robót, 
- braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
- zapewnienia szczelności sieci, 
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- zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 
- opłacalności ekonomicznej danej metody 
 

2.6.1    Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej  
 
Sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie realizowanej inwestycji zaprojektowano jako układ grawitacyjno 
tłoczny z jedno lub wielostopniowym pompowaniem. Orientacyjny przebieg tras kanalizacji, a także 
rozmieszczenia pompowni ścieków i rurociągów tłocznych przedstawiono w części graficznej 
opracowania. 
 Zagłębienie kanałów grawitacyjnych zasadniczo nie przekracza 3m, jedynie na odcinkach przy 
lokalnych wzniesieniach zagłębienia są większe. Największa przewidziana głębokość ułożenia kanałów 
wynosi 5,5m. Zagłębienie przewodów tłocznych nie przekracza 1,6m.  
 
ETAP I 
Zadanie 1.1: Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Kościuszki – wg gotowego projektu, pozwolenie na 
budowę z dnia 09.06.2015) 
 
Zadanie 1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej: ul. Wojska 
Polskiego, ul. Białowieska, ul. 17 Sierpnia,  
 
- z ul. Wojska Polskiego: wpięcie w istniejącą studnię betonową 1200 o rzędnych 95,98/90,53 
zlokalizowaną w rondzie przy skrzyżowaniu dróg droga krajowa 61 i drogi wojewódzkiej 618 na działce 
nr 1 obręb 13, kolektor wykonany z kamionki 0,3. Kanalizacja projektowana jest częściowo po trasie 
kanalizacji ogólnospławnej, którą należy przebudować.   
W al. Wojska Polskiego, istniejący kanał ogólnospławny murowany o przekroju jajowym o wymiarach: 
podstawa 0,8m i wysokość 1,0m należy zdemontować na odcinku ok. 255m. od ronda pkt D1 do 
skrzyżowania ul. 17 Sierpnia pkt D8. W miejsce kanału ogólnospławnego należy wykonać kanalizację 
sanitarna i obok ułożyć kanał deszczowy. Należy prowadzić prace budowlane w ul. Wojska Polskiego 
przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej tak aby roboty prowadzić przy czynnym kanale i 
zapewnić odbiór ścieków przez trwanie przebudowy i budowy nowych kanałów oraz należy przewidzieć 
bezpośredni przełączanie przyłączy do nowobudowanych kanalizacji i doprowadzenie ich do granicy 
posesji.   
 
Zadanie 1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Żwirki i Wigury, ul. New Britain, ul. Glinki,  
 
- z ul. Żwirki i Wigury i ul. New Britain: wpięcie w istniejącą studnię betonową 1200 o rzędnych 
94,46/92,76 zlokalizowaną w poboczu ulicy 3 Maja (chodnik drogi krajowej nr 61) na działce 1 obręb 
13 kolektor wykonany z PVC 0,2, lub w istniejącą studnię PVC 425 zlokalizowaną w chodniku na 
skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Glinki na działce nr 118/1 obręb 13, kolektor wykonany z PVC 0,2. 
 
ETAP II 
 
Zadanie 2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej: osiedle przy ul. Śniegockiego 
z osiedla przy ul. Śniegockiego ścieki będą odprowadzana do istniejącej studni kanalizacyjnej DN 1000 
do kanalizacji sanitarnej ks300, zlokalizowanej w drodze osiedlowej. Przewidziano odprowadzenie 
ścieków grawitacyjnie. Przewiduje się przejście kanalizacją przez istniejący rów melioracyjny pod jego 
dnem. 
 
Zadanie 2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z 
GS), kanalizacje wykonać jako grawitacyjną z rur PVC 400. Należy wałczyć kanalizację do istniejącego 
kanału DN 400 do studni o rzędnych dna 96,33 mnp.  
 
Zadanie 2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: GS, kanalizacje wykonać jako grawitacyjną z rur PVC i 
właczyć do projektowanej kanalizacji przy ul. Mickiewicza. 
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Zadanie 2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Wiśniowa, ul. Winogronowa, kanalizacje wykonać jako 
grawitacyjną z rur PVC włałczyc w projektowana kanalizacje przy ul. Mickiewicza 
Miejsce włączenia projektowanych odcinków: wpięcie w istniejącą studnię betonową 1200 o rzędnych 
100,52/96,33 zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Pana Tadeusza na działce 1/2 obręb 
18, kolektor wykonany z kamionki 0,4. 
 
Zadanie 2.5 Zakup pojazdu specjalnego do konserwacji sieci kanalizacyjnej (wytyczne wg odrębnego 
opracowania) Samochód ten jest niezbędny do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz ogólnospławnej. Wszelkiego rodzaju zatory w sieciach kanalizacyjnych mogą zostać natychmiast 
usunięte bezwykopowo.  
 
ETAP III 
 
Zadanie 3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej:  
- ul. Pod Wróblem - wpięcie w komorę kanalizacji sanitarnej usytuowanej jako element kładki 
technologicznej zlokalizowany na działce nr 70 obręb 24. Przewody tłoczne należy ocieplić i osłonić 
blachą nierdzewną oraz zastosować system wytracania prędkości. W terenie zalewowym zwieńczenie 
studni stanowi płyta żelbetowa łączona ze studnią przy pomocy dokładnie dopasowanej uszczelki. Sam 
właz żeliwny musi być zastosowany w wersji z uszczelką i zakręcany (bez otworów wentylacyjnych). W 
celu zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej leżącej w terenie zalewowym.  
 
Zadanie 3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Białowiejska – budowa kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej. Włączeni do istniejącej studzienki w ulicy Białowiejskiej o rzędnej dna 95,92. 
Przewidziano kanalizację grawitacyjną wykonaną z rur PVC 200. 
 
Zadanie 3.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Zielona Dróżka  
Kanalizację należy układać jako grawitacyjną w stronę przepompowni pkt S10. Następnie kanałem 
tłocznym wykonanym z rury PE do kanalizacji należy wałczyć się studzienki w istniejącą studnię PVC 
425 o rzędnych 100,47/95,92 zlokalizowaną w ulicy Białowiejskiej na działce 61 obręb 9, kolektor 
wykonany z PVC 0,2. Kolektor z PE jako  dn 90PE 
 
Zadanie 3.4 Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Wspólna i Rybitew – Należy wykonać kanalizacje 
sanitarna z RUR PVC. Przy przejściach przez rzekę należy wykonać pompownie ścieków i przejść przez 
rzekę rurami tłocznymi z PE. Projektowana kanalizacje należy wpiąć do istniejącej studzienki w                  
ul. Rybitew o rzędnej dna 79,85. Kanalizacja grawitacyjna wykonana z rur PVC, natomiast tłoczna 
wykonana z rur PE. Przewiduje się wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE przy przejściach pod 
dnem rzeki. W przypadku braku zgody na etapie projektowania na przejście kanałem tłocznym pod 
dnem rzeki należy przewidzieć przeprowadzenie kanału tłocznego naziemnie podwieszonego do 
istniejących mostów odpowiednio ocielonego i zabezpieczonego przed zniszczeniem.. 
 
Uwagi dodatkowe 
Do wszystkich zadań przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej należy wykonać 
przyłącza do posesji mieszkalnych. Przyłącza  muszą się znajdować w pasie drogowym do granicy 
posesji. Włączenie przyłączy do kanalizacji poprzez studnie betonowe na sieci, w przypadku gdy 
wypadają pomiędzy głównymi studniami przyłącza należy włączać do projektowanych studzienek PVC 
425, które należy montować na sieci. Nie akceptuje się wykonywać przyłączy na tzw „oczko” poprzez 
trójniki. Dodatkowo rzędne przyłączy oraz lokalizację należy dostosować do istniejącego terenu oraz 
do istniejących instalacji na terenie posesji podłączanej tak aby była możliwość bezproblemowego 
wpięcia się do nowej kanalizacji w drodze. Zagłębienie przyłącza również należy dostosować do 
istniejących rzędnych instalacji na terenie posesji. 
 
Obliczenia: 
Na potrzeby PFU założono normatywne zużycie wody przez mieszkańców tj.q=100 dm3/os*dobę. 
Ilość odprowadzanych ścieków równa jest 100% ilości pobieranej wody tj. q=100 dm3/os*dobę. 
Obliczenia ilości ścieków przeprowadzono na podstawie otrzymanych od Zamawiającego danych o 
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średnim miesięcznym zużyciu wody w lokalach zlokalizowanych w obszarze danej ulicy. Dla tak 
określonych warunków założono: 
- współczynnik nierównomierności dobowej równy Nd= 1,3 
- współczynnik nierównomierności godzinowej równy Nh= 2,5 
- w obliczeniach uwzględniono dodatkowo ilość wód przypadkowych w ilości 20% Qdśr – np. w                  
ul. Mickiewicza, która nie posiada jeszcze wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 
 
Zastosowane materiały 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie: rury z tworzyw sztucznych (min. SN8 
lite typu ciężkiego z uszczelką), rury kamionkowe kielichowe obustronnie szkliwione nowej generacji, 
łączone na uszczelki, rury z żywic poliestrowych (min. SN10), oraz żelbetowe. Do budowy sieci 
kanalizacji deszczowej dopuszcza się stosowanie: rury kamionkowe kielichowe obustronnie szkliwione 
nowej generacji, łączone na uszczelki, rury z żywic poliestrowych (min. SN10), oraz żelbetowe. 
Materiał użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszą zapewnić jego szczelność [np. rury na 
uszczelki gumowe], wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję i ścieranie. Materiały używane 
do budowy kanalizacji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Należy stosować I klasę materiału. Nie należy łączyć 
różnych materiałów na jednym odcinku sieci kanalizacyjnej. 
 Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkości 
przepływu nie powinny być mniejsze niż dla DN 200 - minimalny spadek 0,5 %.  
 Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej zmianie 
kierunku, spadku i przekroju a także w odległościach nieprzekraczających 60 m. Główne studzienki 
kanalizacyjne mogą być wykonane z kręgów żelbetowych lub PVC o średnicy 1200. Połączenia podejść  
kanalizacyjnych z kanałem sanitarnym należy wykonać za pomocą studzienek połączeniowych 
rewizyjnych o średnicy Ø 425, Ø 600, Ø 1000 lub Ø 1200 mm, Ø 1500 mm. Dodatkowo dla studni 
prowadzonych w nawierzchniach parkingów i dróg wykonać w projekcie studnie z pierścieniami 
odciążającymi. 
Włazy do studni żeliwne lub betonowe: 

 klasy D400 wg PN-EN 124  w ulicach i drogach, 
 klasy C250 wg PN-EN 124 w chodnikach dróg, 

 
 Na potrzeby PFU przyjęto wykonanie kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych (min. SN8 lite  
typu ciężkiego z uszczelką gumową i dodatkowym pierścieniem).  Dopuszcza się zmianę materiału na 
inny rodzaj rury jeżeli zmiana ta wyniknie z uzgodnień z PWiK Pułtusk. Studnie, wpusty oraz kanały 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Na etapie projektu budowlanego należy dokładnie określić średnice, spadki oraz 
dobrać odpowiednie studnie. 
 
Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą być dostarczane ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami 
zgodności. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą 
być zaakceptowane prze Zamawiającego 

2.6.2    Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków 
Wymagania ogólne 
Projektowana przepompownia ścieków winna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
· ciągły odbiór ścieków (tłoczenie), 
· niezawodność odbioru (tłoczenia) ścieków. 
Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować; 
muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków oraz różnice w dopływie 
w różnych porach doby. Projektując przepompownie ścieków Wykonawca winien zapewnić jak 
najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Do przepompowni należy doprowadzić zasilanie elektryczne 
do pomp oraz do sterowników pomp. Zapotrzebowanie na moc elektryczną należy określić na etapie 
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projektu budowlanego. Na etapie projektu budowlanego należy wystąpić o warunki techniczne 
przyłączeniowe, oraz należy przewidzieć wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej. 
  
 
Obliczenia: 
Doboru pomp dla przepompowni ścieków dokonano przy uwzględnieniu: 
- obliczonej ilości ścieków z tabeli nr 1;  1.1, 
- wydajność pompowni ustalono przyjmując współczynnik bezpieczeństwa równy 1,2 [Qmax=Qs x 
1,2]  
- rzędne wlotu kanału grawitacyjnego do zbiornika pompowni 
- długości rurociągu tłocznego i założonej prędkości w rurociągu v>0,7m/s 
- jak najkrótszy czas przetrzymywania ścieków   
 
Parametry dobranych przepompowni ścieków zestawiono w tabeli nr 2  

Tabela nr 2 Zestawienie pompowni (Qmax-przepływ, H-wysokość podnoszenia) 

lp 
Wyszczególnienie 

przepompowni 

Założony punkt 
pracy Średnica 

rurociągu 
tłocznego 

[mm] 

Średnica 
nominalna 
zbiornika 

[mm] 

Ilość pomp 
Szacowana 
moc jednej 

pompy [kW] Qmax 
[l/s] 

wysokość 
podnoszenia 

[m] 

pracująca 
[szt.] 

rezerwowa 
[szt.] 

1 ul. Pod Wróblem 1,0 11,0 63 1200 1 1 2,0 

2 ul. Zielona Dróżka 1,5 14,5 90 1200 1 1 2,0 

3 
Ul. Wspólna i 
Rybitew – 3 
pompownie 

2,5 
1,0 
1,0 

12 
8 
8 

SP1 - 90 
Sp2 - 63 
SP3 - 63 

1200 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

2,0 
2,0 
2,0 

 
Zastosowane materiały 
Zbiornik przepompowni ścieków wykonać z polimerobetonu. Wyposażenie pompowni (konstrukcje 
wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy, przewody tłoczne itp.) powinno 
być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wszystkie obiekty i urządzenia powinny 
być wyposażone w wymagane instrukcje, m.in. p.poż., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe. 
 Przepompownie wyposażyć w przepływomierze i sondy hydrostatyczne oraz gniazdo 
umożliwiające awaryjne zasilanie przepompowni z agregatu. Pompy w przepompowni z wirnikami, 
charakteryzującymi się: zdolnością do przetłaczania szlamów z zawartością piasku, cieczy 
zawierających elementy zatykające, odporny na korozyjne oddziaływanie ścieków oraz przetłaczający 
ścieki z elementami włóknistymi, ścieki bytowo sanitarne. 
 dobierać tak, aby jedna pompa zapewniała pełną wydajność a druga pracowała jako rezerwowa i 
pracowały naprzemiennie. Automatyka w przepompowni z modułem telemetrycznym GSM/GPRS 
umożliwiająca ciągłe przesyłanie danych o pracy pompowni oraz poziomie ścieków. Przepompownie 
dostosować do wpięcia w istniejący monitoring PWiK.  
 W przypadku umiejscowienia przepompowni w terenie nieutwardzonym należy przewidzieć 
utwardzenie kostką brukową i wykonać ogrodzenie. Ogrodzenie pompowni w  systemie – panelowym 
na podmurówce. Ogrodzenie powinno mieć co najmniej bramkę o szerokości 1,0m. W granicach 
ogrodzenia teren pompowni powinien być wyłożony płytami betonowymi ażurowymi na 15cm 
podbudowie z pospółki. Oświetlenie pompowni min 1 lampa typu parkowego załączana czujnikiem 
zmierzchowym. Należy doprowadzić zasilenie prądem do przepompowni. 
 
Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą być dostarczane ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami 
zgodności. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą 
być zaakceptowane prze Zamawiającego 

2.6.3    Wymagania w stosunku do rurociągów tłocznych 
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Wymagania ogólne 
Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się 
odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej powinny być szczelne i 
umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Sieć kanalizacyjna powinna 
spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa. Średnice 
kanałów na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować, muszą one wynikać z obliczeń 
hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. 
 Na trasie rurociągów tłocznych przy długości powyżej 200m zaprojektować studnie rewizyjne z 
armaturą umożliwiającą spust i płukanie projektowanej sieci. Studnie umożliwiającą spust i 
odpowietrzenie sieci zaprojektować również na rurociągach tłocznych w przypadku gdy przewód 
tłoczny prowadzony jest z przeciw spadkami. W studniach tych zaprojektować w zależności od układu 
hydraulicznego rurociągu zawory odpowietrzające lub spustowe. 
 
Zastosowane materiały 
Jako materiał na zewnętrzne przewody tłoczne stosować rur z polietylenu wysokiej gęstości PE 100 RC 
SDR 11 dwu lub trzywarstwowe. łączonych za pomocą zgrzewania. Studnie rozprężne żelbetowe 1200.  
 

2.6.4    Roboty ziemne 
 Roboty ziemne wykonywać mechanicznie. Przy wykopach powyżej 1,0m, ścianki wykopu 
wzmocnić szalunkami. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Pod rurami należy 
ułożyć podsypkę piaskową o gr. 15cm, a cały rurociąg obsypać warstwą ochronną z piasku na 
wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i zasypki stosować piasek średnioziarnisty lub gruby 
wg PN-86/B-02480 zagęszczony z zachowaniem szczególnej ostrożności (ubity po obu stronach 
przewodu, warstwami o grubości max 1/3 średnicy rury). 
 Po wykonaniu próby szczelności wykonać warstwę ochronną w miejscu połączeń. W 
Wykopach poza pasem drogowym, powyżej warstwy ochronnej, wykonać zasypkę piaskiem 
zasypowym z zagęszczeniem każdej warstwy. Zagęszczanie gruntu należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia o wartości: 

 dla górnej warstwy do 0,3m poniżej konstrukcji nawierzchni - Is>1,0 
 dla głębokość od 0,3m poniżej konstrukcji nawierzchni – Is>0,97 

W przypadku napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych, należy zgłosić 
odpowiedniemu użytkownikowi przewodów oraz uzgodnić z nim obejście lub przełożenie. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 „Roboty ziemne oraz instrukcją montażową z rur 
PE i PVC.  
 Miejsca wykopów w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego z zasypaniem ich 
gruntem niewysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika 1,0. Uszkodzone w 
trakcie prac nawierzchnie należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny zachowując wzory 
układanych nawierzchni. Do odtworzenia stosować materiały pełnowartościowe. 
 Podczas prowadzenia robót mogą wystąpić sączenia wody gruntowej. W przypadku niskiego 
poziomu wód gruntowych odwodnienie na czas prowadzenia robót wykonać metodą liniową. W 
przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych odwodnienie wykopów realizować przy 
użyciu igłofiltrów rozstawianych co 0,5 m. Przewiduje się zastosowanie zestawu igłofiltrów z 
agregatami pompowymi. Igłofiltry rozstawiać po jednej stronie wykopu (sporadycznie dwustronnie) 
należy je zapuszczać na głębokość ok. 2 m poniżej projektowanej niwelety rurociągu. 
 Na etapie projektu budowlanego należy wykonać badania gruntów w celu określenia 
wysokości występowania wód gruntowych, doboru właściwej metody odwodnienia wykopu oraz 
określenia miejsce i możliwość odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów. 
 

2.6.5    Organizacja ruchu na czas budowy 
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, dla którego należy uzyskać opinię Komendy Miejskiej Policji, Komendy w 
zależności od kategorii drogi, Zarządu Dróg  w Pułtusku, a także uzyskać zatwierdzenie w Wydziale 
Gospodarki Gruntami i Architektury w Pułtusku. Zatwierdzony projekt przedłożyć Zamawiającemu do 
akceptacji. W czasie prowadzenia robót Wykonawca winien zabezpieczyć dojście i dojazdy do posesji. 
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Wykonawca w swej ofercie powinien ująć koszt wykonania niezbędnych opracowań (w tym 
etapowania prac), wdrożenia czasowej organizacji ruchu, utrzymania jej podczas prowadzenia robót i 
usunięcia oznakowania wraz z uprzątnięciem przyległego terenu po zakończeniu robót, a w przypadku 
gdy na potrzeby prac wymagane byłoby zajęcie całej jezdni także koszty związane z wprowadzeniem i 
utrzymaniem objazdów i dojść do posesji. Braki w oznakowaniu pionowym, w tym te związane z 
kradzieżami i zniszczeniem sprzętu należy niezwłocznie uzupełniać. W trakcie prowadzenia robót 
Wykonawca powinien dbać o porządek na placu budowy i składować materiały budowlanych jedynie w 
miejscach do tego wyznaczonych. Podczas prowadzenia robót Wykonawca powinien zapewnić 
możliwość mycia kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi publiczne, a także czyszczenie 
tych dróg zamiatarkami w okresie nasilonych prac. 
 

2.6.6    Uwagi końcowe 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm, 
przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów.  
Na etapie projektu budowlanego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego rozwiązania wystąpić 
do PWiK o aktualizację warunków. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami oraz aktualnymi 
wytycznymi PWiK. Wszystkie zastosowane materiały należy uzgodnić z PWiK Pułtusk. Część opisowa i 
rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości co do 
zawartych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z Projektantem i 
Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, 
które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 
właściwymi przepisami.  
 Projektowane i istniejące sieci kanalizacyjne przebiegają w terenie uzbrojonym, na etapie 
realizacji może zajść konieczność przełożenia lub zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z 
projektowaną i przebudowywaną infrastrukturą. Koszt usunięcia kolizji związanych z budową i 
przebudową kanalizacji należy ująć w ofercie. 
 Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejącej sieci, do której należy 
się włączyć. W celu prawidłowej realizacji zadania przy przystąpieniu opracowania projektu 
budowlanego należy: 

- wykonać operat wodnoprawny przejścia rurociągiem pod kanałem rzeki Narew przy ul. 
Wspólnej i Rybitew, i pod kanałem przy ul. Śniegockiego, przy ul. Pod wróblem (teren 
zalewowy), pod rowem melioracyjnym w ul. Śniegockiego 
- wystąpić o wydanie i aktualizację warunków technicznych do PWiK na budowę sieci 
wodnokanalizacyjnych oraz przebudów istniejących sieci 
- dokonać wszelkich uzgodnień i opinii wymaganych na podstawie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisów odrębnych, stanu faktycznego i 
prawnego terenu, na którym realizowana będzie inwestycja 
- zgodnie z wydanymi wytycznymi PWiK z dnia 08.01.2016 przewidzieć wykonanie: 
- budowę sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z wyszczególnionych ulic wraz z budową 
odrzutów (przykanalików) do granic nieruchomości oraz budową przepompowni (gdzie 
wymagane), przebudowę kanału ogólnospławnego. W ul. Wojska Polskiego na odcinku od 
punktu D1 do D9 należy wybudować kanalizację deszczową i przełaczać istniejące 
odprowadzenia wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, która zostanie 
zdemontowana. 
 

 
 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKUDO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1    Wymagania technologiczne 
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 Budowę należy zaprojektować dla sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę kanalizacji 
ogólnospławnej, dla każdego zadania należy wykonać odrębne opracowanie i uzyskać odrębne 
pozwolenia na budowę dla poszczególnych zadań. Projekt Budowlany musi rozwiązywać/uwzględniać 
wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy, przebudowy i doborem 
materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte 
w niniejszym PFU 
 W zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnych preferowanymi metodami wykonania są 
metody wykopowe poza miejscami prowadzenia sieci pod jezdniami lub ciekami wodnymi i rowami 
melioracyjnymi gdzie należy zastosować przeciski lub przewierty. 
 
3.2    Wymagania budowlane i materiałowe 
 W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz 
standardy jakości wykonania rurociągów. 
 

3.2.1    Malowanie i ochrona metalu 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami dotyczącymi farb 
ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. Wszystkie 
połyskujące części metalowe, przed transportem muszą zostać pokryte odpowiednią warstwą 
ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną 
one starannie wyczyszczone. Roboty związane z przygotowaniem powierzchni metalu należy prowadzić 
wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego programu. Nie wolno 
malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
 

3.2.2    Rurarz 
 Rury tłoczne oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym 
przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych 
defektów i muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych 
wyjściowych temperatur i ciśnienia.  
 Instalacja w pompowniach musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego 
demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą 
mieć postać tulei z podwójnym kołnierzem Złączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie 
występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. Należy 
zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu łatwego 
demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby 
późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i 
zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. 
 Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi 
na stałe przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy 
przejściach przez ściany należy zastosować przejście mechaniczne. W przypadku uszkodzenia 
wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta musi zostać oczyszczona, osuszona i pomalowana 
przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z 
oryginałem. Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne 
jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 
konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy dopasować do 
punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 
 Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 
zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i bez 
kołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowych epoksydowanych. 
 

3.2.3    Rurociągi kanalizacyjne 
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 Kanały grawitacyjne ścieków surowych stosować rury i kształtki PVC-U klasy min. SN8, z 
tworzywa litego, typu ciężkiego z uszczelką gumową i dodatkowym pierścieniem zgodnych z PN-EN 
1401-1:2009 lub z rur kamionkowych- kielichowe obustronnie szkliwione nowej generacji, łączone na 
uszczelki zgodnie z PN-EN 295-1:2013-06 lub z rur z żywic poliestrowych (min. SN10) zgodnie z PN-EN 
14364:2013-07. 
 Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 
powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda 
rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, 
oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej 
normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
 Rury osłonowe przy metodach bezwykopowych (przeciskach lub przewiertach) należy 
stosować o średnicy nominalnej min o dwie dymensje większe od rury przewodowej z materiału PEHD. 
 

3.2.4    Studnie 
 Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 
476:2000 w technologii z kręgów żelbetowych Ø1500-1000mm ,betonowych z betonu klasy C35/45 
lub z tworzyw sztucznych /niewłazowe/ średnicy Ø425 oraz Ø600 i Ø1000mm. Zwieńczenia studzienek 
zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy C250 w chodnikach i wjazdach, w pasie drogowym D400, przy 
studniach żelbetowych z płytą nastudzienną - włazy z wypełnieniem betonowym.  
 

3.2.5    Przepompownie ścieków 
Przepompownię ścieków należy wykonać w jednolitej technologii, ze zbiornikiem polimerobetonowym 
z pompami ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp 
do pomp i armatury w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonać 
naprawy. Zastosowane pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i 
wysokość podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. Należy dobrać tak aby 
miały zastosowanie pompy jednego producenta. 
 Należy stosować pompy zatapialne. Pompy ściekowe powinny być przewidziane do 
pompowania surowych ścieków zawierających odpadki tkanin, materiał włóknisty i odpady, takie jak 
piasek i inne substancje o właściwościach ściernych, tzn. wirniki i obudowa powinny być wykonane z 
materiału o podwyższonej klasie ścieralności. Korpusy pomp powinny być wykonane z blachy 
nierdzewnej lub z materiałów odpornych na korozję. Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68 wg 
EN-60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wnętrza pompy (wyłącznik 
wilgotnościowy) dotyczy pomp o większych mocach. Silniki pomp powinny w standardzie posiadać 
zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilające powinny być w osłonie neoprenowej niewrażliwej 
na ścieki. Wszystkie śruby przy korpusie pompy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej Aby 
możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadać odpowiednie 
uchwyty oczkowe i ramy. Wykonawca dostarczy dokumentację Techniczno - Ruchową w języku 
polskim. Wykonawca na zamontowane pompy udzieli 36 - miesięcznej gwarancji od daty zakończenia 
robót potwierdzonej w Świadectwie Przejęcia Robót lub Odcinka. 
 Automatyka w przepompowni z modułem telemetrycznym GSM/GPRS umożliwiająca ciągłe 
przesyłanie danych o pracy pompowni oraz poziomie ścieków, przystosowana do wpięcia w istniejący 
monitoring PWiK. Szafa sterownicza wyposażona w wyłącznik główny, zabezpieczenia przeciążeniowe i 
zwarciowe dla każdej pompy, przełącznik pracy pomp, sonda do ciągłego pomiary poziomu ścieków 
(zamontowana w zbiorniku pompowni), pływak zabezpieczający przed przepełnieniem, wyłączniki 
krańcowe do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni oraz inne wymagania w uzgodnieniu z PwiK Pułtusk. 
 

3.2.6    Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 
 Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 
spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 15cm. Obsypka rur musi być wykonana 
natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka 
musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę.  
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Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 
wykonana gruntem rodzimym. 
 

3.2.7    Sprzęt 
 Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie 
to: koparko-ładowarki, sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, samochody 
skrzyniowe, samowyładowcze, spawarka, zgrzewarki do PE, szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, 
zabezpieczenia drogowe. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 

3.2.8    Transport 
 Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte 
taśmą. Kształtki pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być 
większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz 
rur powinien odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30C Zaleca się szczególną ostrożność 
przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0C gdyż niskie temperatury obniżają odporność 
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable 
elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewożenie kruszyw i 
piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, 
najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy 
przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków 
transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia 
betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w 
temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic 
określonych wymaganiami technologicznymi. 
 

3.2.9    Składowanie 
a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w 
pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych 
końcówek rur. 
b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. 
c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 
d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniem. 
e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 
f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
 
 
3.3    Wykonanie robót 

3.3.1    Roboty ziemne 
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody 
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kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów 
kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 
a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi 
urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu.  
Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 15 cm podsypki z piasku. Po ułożeniu rurociągu 
należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.20cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokości 
wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią 
warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna. 
b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 
 

3.3.2    Roboty montażowe 
 Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia 
uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna 
istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego 
położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
 
Kolizje z wodociągiem 
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 
dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z 
projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod 
nadzorem użytkowników uzbrojenia. 
 
Kolizje z gazociągiem 
Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami (gdzie nie występują rury osłonowe), a 
odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna, należy zastosować na kanałach rury ochronne z 
PVC. Kanały sanitarne z PVC poprowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę 
ochronną zakończyć uszczelniającymi manszetami. Na przewód gazowy należy nałożyć rurę ochronną 
z polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski 
termokurczliwe. 
 
Kolizje z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi 
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi o 
średnicy 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 
m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką 
poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt 
rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 15 cm powyżej folii 
ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i 
teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z 
zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 
 
 

3.3.3    Montaż rurociągów 
 Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentów 
rur. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie PN-EN752-2:2008. Materiały użyte do budowy 
przewodów powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym 
podłożu przy temperaturze powietrza 1 – 30 oC, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC w 
niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. Rury 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu 
należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu 
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z poziomu terenu. Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po 
ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, na co 
najmniej ¼ obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się 
linii i odpowiednich spadków.  
 Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur 
przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu.  
 
Połączenia rur kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne): 
 Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych z 
pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy 
pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu zminimalizowania sił 
potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika 
specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 
 
Połączenia rur HDPE i PE 100 RC SDR 11 dwu lub trzywarstwowe (rurociągi tłoczne): 
 Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów zgrzewania. 
Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. Wszystkie połączenia 
powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz 
próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich spadków w 
kierunku pompowni. 
 
 
3.4    Wymagania zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów 
 Wykonawca zastosuje w Robotach materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie 
gorszym niż określone w niniejszym PFU, obowiązujących standardach i wg obowiązujących 
przepisów. Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe, o najlepszej jakości, 
najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, wymagające minimum konserwacji. Wszystkie dobrane 
materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych w 
miejscu wbudowania. 
 

3.4.1    Źródła uzyskania materiałów 
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robot, 
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz przedstawić odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, a na prośbę Zamawiającego również próbki materiałów do 
zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają określone wymagania 
w czasie postępu robot. 
 

3.4.2    Pozyskiwanie materiałów 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wbudowywanych materiałów. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów potrzebnych do robót.  
 

3.4.3    Parametry zastosowanych materiałów 
 Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi określone w Ustawie o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zm.), oraz w aktach wykonawczych, a także 
obowiązujących normach i specyfikacjach technicznych. 
Ogólne wymagania dla materiałów 
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Wszystkie zastosowane produkty przemysłowe i materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty 
jakościowe i użytkowania, wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną lub właściwych zharmonizowanych Europejskich 
Norm. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Każdy rodzaj Robot, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robot, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robot i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach. 
W tym przypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, na warunkach 
określonych w Zamówieniu, przed użyciem materiału. Należy pamiętać o terminach na zatwierdzenie, 
szczególnie dotyczy to materiałów, dla których będzie wymagane przeprowadzenie badań przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
 
3.5    Wymagania zamawiającego w stosunku do przygotowania terenu 
 Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane 
według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z 
Warunkami Zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z 
Zamówieniem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robot, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, projektem organizacji Robot oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę zarządcy sieci. W tym celu Wykonawca będzie występował na 
piśmie do zarządcy sieci. Pisma te powinny być przedłożone co najmniej 7 dni roboczych przed 
planowanym terminem robot. Do robot można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody zarządcy sieci i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
 Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni, dokona usunięcia 
zakwalifikowanych drzew i krzewów po uzyskaniu decyzji administracyjnej oraz zgodnie z tą decyzją 
dokona nasadzeń bądź innych działań kompensacyjnych określonych w decyzji. 
 Bezpośrednim terenem budowy będzie odcinek ulicy podlegający budowie sieci kanalizacyjnej. 
Każdorazowo dla każdego odcinka powinien być przygotowany projekt zagospodarowania terenu 
budowy oraz czasowej organizacji ruchu, który podlega uzgodnieniu przez stosowne instytucje i 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
 Teren budowy (poza obiektami liniowymi) powinien być oznaczony i zabezpieczony w sposób  
zapewniający bezpieczeństwo użytkowników na jezdniach i chodnikach bezpośrednio sąsiadujących z 
Terenem Budowy i prowadzonymi robotami. 
 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich i musi ubezpieczyć 
budowę od szkód, zdarzeń i OC przed podpisaniem umowy. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 
powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 
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 Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na własny koszt i sam wyszukuje lokalizację, ponosi 
koszty związane z organizacją pracy, uszkodzeniami i naprawami infrastruktury komunalnej, 
wskazanymi na mapach i planszach. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy 
przed dostępem osób postronnych, a jednocześnie do zapewnienia dojść i dojazdów mieszkańcom 
posesji w strefie i rejonie oddziaływania budowy. O lokalizacji zaplecza budowy należy poinformować 
Zamawiającego. 
 Uzgodnienia dotyczące podłączenia i korzystania z energii elektrycznej oraz odprowadzenia 
ścieków Wykonawca dokonuje we własnym zakresie. 
 Realizacja robot musi zapewniać bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zabezpieczenie zieleni 
oraz jej pełne odtworzenie po zakończeniu prac. Po zakończeniu robot należy przywrócić oznakowanie 
drogowe i organizację ruchu do stanu pierwotnego bądź projektowanego. Tereny zielone należy 
rekultywować i odbudować w razie zniszczeń. Wszelkie materiały i odpady należy usunąć. 
Uporządkować teren po placu budowy. 
 
3.6    Odbiór robót 

3.6.1    Ogólne procedury Odbioru Robót 
 Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 
niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 
władz lokalnych. 
 
 

3.6.2    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w 
ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 
odbioru. 
 

3.6.3    Warunki Odbioru Robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 
4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru końcowego 
przez Komisję wyznaczoną przez niego. 
5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 

3.6.4    Dokumenty Odbioru Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika Budowy. 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
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3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 
4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 
5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
6. Uzgodnienia technologiczne. 
7. Protokoły badań i sprawdzeń. 
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 
9. Sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach 
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w 
obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 
Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i 
zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót. 
 
II  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 
 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 
 Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 
instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. 
 Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 
zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku ich braku należy 
stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 
r. z późniejszymi zmianami. 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi 
zmianami) 
2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zm.) 
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) 
4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z 
późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 
7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665) 
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami) 
9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 
10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z 
póź. zmianami) 
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13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 
p.563) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU.2003 /120 
p.1126) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401) 
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) 
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2003 nr 5 
poz. 58) 
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055) 
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2002 nr 18 poz. 182) 
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późni. zmianami) 
21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
27. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 
33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 
systemie. 
34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 
winylu (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
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39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 
40. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
41. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
42. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
43. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
44. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
45. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
46. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
47. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
48. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 
50. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL 
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
53. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 
58. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
GUGiK. 
59. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 
60. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 
61. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 
62. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 
63. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 
64. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 
65. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 
66. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, 
GUGiK. a także: 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 
krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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